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    Smlouva o dílo 

Číslo smlouvy objednatele: SD/20190020 

                               Číslo smlouvy zhotovitele: …………... 
 

Smlouva o dílo 

Smluvní strany 

 

OVANET a.s.  PEMA GROUP s.r.o. 
Hájkova 1100/13   Teslova 1129/2b 

702 00 Ostrava  702 00 Ostrava 

Zastoupena členem představenstva  Zastoupena ředitelem společnosti 

Ing. Michalem Hrotíkem  ………… na základě plné moci 

 __________________________________________   _______________________________________  

 

IČO:  25857568 IČO: 27814203  

DIČ:  CZ25857568 (plátce DPH) DIČ: CZ27814203 

Peněžní ústav:  Československá obchodní banka Peněžní ústav: Moneta Money Bank 

Číslo účtu:  8010-0209268403/0300 Číslo účtu:  219197848/0600 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném   

u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka  

B 2335   C 52553 

 

  

 __________________________________________   _______________________________________  

dále jen objednatel  dále jen zhotovitel  
 

 

Obsah smlouvy 

čl.I.  

Úvodní ustanovení  

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy o dílo, (dále 

jen smlouvy) vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními (zejména ust. § 2586 a násl.) zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“ nebo „OZ“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Účelem této smlouvy je výstavba veřejné komunikační sítě (dále také „síť“), tj. dodávky materiálu a prací 

související s pokládkou HDPE chrániček a svazku mikrotrubiček. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s aktuální skutečností v 

době uzavření této smlouvy a strany smlouvy disponují příslušnými oprávněními k podnikání k naplnění 

jejich závazků ze smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že nastalé změny dotčených údajů oznámí bez 

prodlení druhé smluvní straně. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení škody s limitem pojistného, který na jednu škodnou událost nesmí být nižší než 1 

mil. Kč se spoluúčastí nejvýše 5 %. Pojistnou smlouvu zadavatel kdykoliv na požádání předloží zástupci 

objednatele k nahlédnutí.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru provádění staveb. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní 

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a 

s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto 

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám. 
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čl.II.  

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci následujících staveb:  

 6. část - ÚMOb OVA JIH - kruhový objezd Hrabůvka 

 Optická trasa sad B. Němcové  

 Přeložení nadzemních tras: Trasa A 3.část: úsek Provozní x točna Martinov 

 Přeložení nadzemních tras: Trasa B 3.část: úsek Provozní x točna Martinov 

 Optické připojení objektů Čtyřlístku - lokalita Hrušov 

 Připojení objektu na ul. Plynární  

 Bezpečnostní kamera Masarykovo náměstí 

(dále jen „stavba“) 

a to v souladu s požadavky objednatele dle zadávací dokumentace, s příslušnou projektovou 

dokumentací potvrzenou stavebním úřadem, s rozhodnutím o umístění stavby a s předpisy 

upravujícími provádění stavebních děl a s podmínkami této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně 

geodetického zaměření a geometrického plánu, dle zadání objednatele v souladu s předanou zadávací 

dokumentací. 

3. Zhotovitel zajistí kompletnost a plynulost dodávek prací a služeb, koordinaci prací a zavazuje se 

respektovat dílčí požadavky objednavatele, které budou řešeny na úrovni projektových manažerů. 

Zhotovitel zajistí na své náklady, před zahájením výkopových prací, vytýčení hranic dotčených parcel tak, 

aby uložení HDPE chrániček a svazku mikrotrubiček odpovídalo předaným projektovým dokumentacím 

schváleným v územních řízeních. 

4. Předmětem této smlouvy je zhotovení zemních prací pro výstavbu optické sítě, nákup souvisejícího 

materiálu a položení ochranných trubek, dle přiložených dokumentací (zejména dle platného Územního 

rozhodnutí, vyjádření a požadavků orgánů státní správy, správců inženýrských sítí i jiných správců 

případně majitelů v dokladových částech dokumentací uvedených). Součástí dodávky je inženýrská 

činnost spojená s realizací předmětu díla (jednání s úřady – zajištění stavby, vytýčení inženýrských sítí, 

poplatky za zábory veřejného prostranství, případný odvoz přebytečné zeminy a vybouraného materiálu 

na skládku včetně poplatků apod.) 

5. Zhotovitel zajistí u všech realizovaných staveb kolaudační souhlas. 

čl.III.  

Vlastnictví 

1. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanizace a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla je zhotovitel. 

2. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli 

nebo třetím osobám, která nebude kryta sjednaným pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit 

z vlastních prostředků. 

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli 

po splnění svého závazku. 
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4. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla. Vlastnické právo ke stavbě dle článku II. této smlouvy 

přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí stavby, tj. podpisem předávacího 

protokolu. Nebezpečí škody na dané stavbě přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a 

převzetí. 

čl.IV.  

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do: 

 6. část – ÚMOb OVA JIH – kruhový objezd Hrabůvka: duben 2019 – srpen 2019 

 Optická trasa sad B. Němcové: březen 2019 – květen 2019 

 Přeložení nadzemních tras: Trasa A 3.část: úsek Provozní x točna Martinov: březen 2019 – červen 2019 

 Přeložení nadzemních tras: Trasa B 3.část: úsek Provozní x točna Martinov: březen 2019 – červen 2019 

 Optické připojení objektů Čtyřlístku – lokalita Hrušov: březen  2019 –  květen 2019 

 Připojení objektu na ul. Plynární: březen 2019 – květen 2019 

 Bezpečnostní kamera Masarykovo náměstí:  březen 2019 – duben 2019 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a 

nedodělků na základě předávacího protokolu. Předávací protokol slouží jako podklad k fakturaci. 

3. Místem plnění závazků zhotovitele ze smlouvy je místo realizace díla. 

čl.V.  

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně stavby dle článku II. této smlouvy v celkové hodnotě bez DPH 

3 988 415,- Kč. 

2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s řádným provedením díla včetně nákladů spojených s 

požadavky orgánů státní správy, správců inženýrských sítí i jiných správců případně majitelů uvedených 

v projektové dokumentaci dané stavby schválené v územním řízení, tj. včetně poplatků za zvláštní užívání 

komunikací, zvýšených nákladů za opravu povrchů nad rámec výkopu apod. a splnění podmínek v nich 

stanovených, záborů veřejného prostranství, vypracování projektu přechodné úpravy provozu a projednání 

přechodné úpravy provozu v komisi OŘD při Ostravských komunikacích a.s., podání žádostí v zastoupení 

investora u jednotlivých staveb o zvláštní užívání komunikace příslušné silniční správní úřady, ÚMOby, 

náklady na dodržení všech podmínek u vedených ve vyjádření DIAMO, s.p., Odštěpný závod Odra včetně 

zajištění dozoru POBD a provádění požadovaných měření apod. 

3. Cena díla může být na základě méně či více-prací upravena a to písemným dodatkem k této smlouvě. 

4. Cena díla stavby dle článku II. této smlouvy je dohodnuta jako cena bez DPH, nejvýše přípustná a platí 

po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

5. K ceně dle bodu 1. tohoto článku bude v daňovém dokladu doúčtována DPH v zákonné výši. 
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čl.VI.  

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude umožňovat jeho 

využívání pro stanovené účely. Takovými vlastnostmi jsou zejména využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochrana životního prostředí, požární bezpečnost, 

hygienické požadavky, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 

projektové dokumentaci. Ke zhotovení díla se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce 

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, na které bylo vydáno prohlášení o shodě (značka CE). 

2. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

čl.VII.  

Provádění díla 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provádění díla zápisem ve stavebním deníku. Součástí předání 

staveniště jsou následující doklady: objednatelem schválená prováděcí projektová dokumentace, kopie 

územního rozhodnutí o umístění stavby včetně vyznačení právní moci. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 

pověřit provedením díla, popřípadě jeho části osobu uvedenou v seznamu poddodavatelů, který je 

přílohou č. 2 této smlouvy s tím, že provedením díla nebo její části osobou uvedenou v seznamu 

poddodavatelů není dotčena odpovědnost zhotovitele, jako by dílo provedl sám.  

3. Za zhotovitele je odpovědnou (oprávněnou) osobou za plnění této smlouvy:  

V oblasti realizační (stavbyvedoucí): …………… 

V oblasti obchodní a smluvní: ……….. 

Za objednatele je odpovědnou (oprávněnou) osobou za plnění této smlouvy: 

V oblasti realizační pověřený projektový manažer. 

V oblasti obchodní a smluvní: Ing. Michal Hrotík 

4. Pověřený stavbyvedoucí zhotovitele nebo jeho zástupce bude po dobu výstavby přítomen na staveništi. 

5. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny stavebního úřadu, vydanými v průběhu udělování územního 

rozhodnutí pro realizaci stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení a proškolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

7. Zhotovitel je povinen provedené práce a hotové části díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až 

do jejich předání objednateli, a to na vlastní náklady. 

8. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně jeden pracovní den předem k prověření kvality prací, jež 

budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez 

omluvy z vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla dle článku II. této 

smlouvy. 

9. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených 

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.  

10. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zákres skutečného provedení tras včetně vyznačení 

spojek na HDPE chráničkách, kabelových komor apod., blokové schéma HDPE chrániček a svazků 

mikrotrubiček včetně uvedení délek a počtu v jednotlivých úsecích a barevného značení, 

fotodokumentace před a po ukončení stavby, geodetické zaměření stavby včetně souřadnic zachycujících 

hloubku uložení HDPE chrániček a svazků mikrotrubiček , geometrický plán, protokoly o kalibraci a 
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tlaku těsnosti HDPE chrániček a svazků mikrotrubiček). Dokumentace skutečného provedení bude 

předána v elektronické podobě na CD (DVD) nosiči a v tištěné podobě v počtu 2 pare. Dokumentace 

bud obsahovat také stavební deník a prohlášení o shodě použitých komponentů dodávky. 

11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo jeho části dle 

článku II. této smlouvy, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. 

13. Objednatel se zavazuje převzít dílo dle článku II. této smlouvy i s drobnými vadami a nedodělky 

nebránícími řádnému užívání díla a zaplatit za ně. 

čl.VIII.  

Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z  úvodního listu, denních 

záznamů a příloh. 

2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění předmětu této 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány 

státní správy a objednatelem. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své 

stanovisko. 

4. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje: 

 základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 

 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 

 přehled smluv nebo objednávek včetně dodatků a změn, 

 seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění. 

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými 

pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. 

6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být 

vynechána volná místa. 

7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor 

objednatele a projektant. 

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu 

souhlasí. 

9. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do 

stavebního deníku. 

10. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem 

těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude objednateli 

průpis předán poštou, zašle objednatel své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne 

od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

11. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
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čl.IX.  

Předání díla 

1. Objednatel se zavazuje převzít dílo dle čl. II.  této smlouvy ve stavu bez vad a nedodělků bez výhrad. 

Objednatel převezme dílo s výhradami, má-li drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla. 

Tyto drobné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu a budou zhotovitelem odstraněny 

ve lhůtách sjednaných v předávacím protokolu. 

2. Právo zhotovitele vyúčtovat objednateli cenu díla předmětu této smlouvy vzniká okamžikem předání a 

převzetí. V případě předání díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími využití díla bude 

zhotovitelem vystaven daňový doklad na plnou výší smluvní ceny. Objednatel má právo uplatnit zádržné 

ve výši 20 % ceny příslušné stavby do odstranění těchto vad a nedodělků. 

3. Objednatel je oprávněn užívat dílo po jeho protokolárním převzetí. 

4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele 

a ukončeno nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jeho zahájení, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

 označení díla, 

 označení objednatele a zhotovitele díla, 

 číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 

 zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

 prohlášení objednatele, že dílo přejímá, nebo důvod, který brání převzetí díla, 

 datum a místo sepsání zápisu, 

 jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

 seznam převzaté dokumentace,  

 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

 soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

6. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol, který se stane nedílnou součástí 

předávacího protokolu. 

7. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle čl. II. této smlouvy, dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle smlouvy, včetně 

prohlášení o shodě.  

8. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

9. Objednatel je oprávněn nepřevzít předmět smlouvy v případě, že zhotovitel provedl práce v rozporu s 

projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy. 

10. Předávací protokol jsou oprávněni podepsat projektový manažer objednatele a stavbyvedoucí zhotovitele 

uvedený v záhlaví této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. 

čl.X.  

Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost za původ odpadů na staveništi, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k  odvrácení škody nebo k  jejich zmírnění. 
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3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci díla. 

čl.XI.  

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Na základě předávacího protokolu dané stavby vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad, která kromě 

náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat i tyto náležitosti: 

 číslo a datum vystavení faktury, 

 číslo smlouvy a datum jejího uzavření, předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním 

vyjádření,  

 jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, vč. kontaktního telefonu,  

 datum splatnosti faktury, 

 IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla, 

 soupis provedených prací, 

 označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno. 

3. Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

4. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně prostřednictvím 

pošty. 

5. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře. 

6. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, DPH, nebo faktura nebude 

obsahovat některou předepsanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy nejpozději do 10 dnů ode dne jejího obdržení 

od zhotovitele. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

začíná běžet opět dnem doručení nově vyhotovené faktury objednateli.  

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

čl.XII.  

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo nebo jeho část dle článku II. této smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům 

uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo prováděcí projektové 

dokumentaci. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část dle čl. II. této smlouvy v době předání. Po dobu 

záruky ručí zhotovitel za jakost provedených prací a použitého materiálu. 

3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců. 

4. Záruční doba na realizované stavby díla začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí jednotlivých 

staveb bez vad a nedodělků. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle nebo jeho části dle čl. II. této smlouvy vada, 

objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se 

projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 

vady. 
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6. Zhotovitel započne s odstraněním záruční vady nejpozději do dvou hodin od doby oznámení o vadě, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 24 hodin od započetí prací, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude vyhotoven zápis. Na provedenou 

opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odstavci 3. tohoto článku. 

čl.XIII.  

Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle dílčích objednávek ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění jednotlivých staveb za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

3. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění záruční vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení do odstranění. 

4. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

čl.XIV.  

Závěrečná ujednání 

1. Dle § 1765 občanského zákoníku, smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. Před 

uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně 

vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.  

2. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje neplnění závazku jednou smluvní stranou ani po uplynutí 

tří pracovních dnů ode dne doručení písemné urgence druhou smluvní stranou. Pro doručování platí, že 

doporučená korespondence byla doručena nejpozději třetím dnem ode dne odeslání. 

3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní se smluvní strany pokusí odstranit jednáním 

před uplatněním u příslušného orgánu. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy, nebo které jsou jejím obsahem, neposkytne třetím osobám pod sankcí 50.000,- Kč za jednotlivý 

případ. 

5. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. 

6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s 

výjimkou změny DPH uvedené čl. V. odst. 5. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu 

nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

8. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést kterékoliv své 

povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 
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10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy do Registru smluv zajistí objednatel. 

11. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), a v souladu a za 

podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající, zveřejnit.  

12. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i 

zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení. 

13. Osoby jednající a podepisující tuto smlouvu prohlašují, že ji před podpisem přečetly a souhlasí s jejím 

obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy 

14. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace 

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 

 
 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 __________________________________________   _______________________________________  

 

Datum:  ____________________________________  Datum:  ________________________________  

 

Místo:  ____________________________________  Místo: __________________________________  

 

 

 __________________________________________   _______________________________________  

 

Ing. Michal Hrotík ………… 

člen představenstva                                                  ředitel společnosti  
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Číslo smlouvy objednatele: SD/ 

          Číslo smlouvy zhotovitele: 

Příloha č. 1 

      Počet stran:  

 

 

 

Cena podle rozpočtu 

Položkový rozpočet k jednotlivým stavbám 
 
 
 
            Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

 
Stavba č.1  6.část – ÚMOb OVA JIH – kruhový objezd Hrabůvka 813 780,- 170 893,80,- 984 673,80,- 

Stavba č. 2 Optická trasa sad B. Němcové    207 530,-   43 581,30,- 251 111,30,- 

Stavba č.3 Trasa A 3.část: Provozní x točna Martinov   961 960,- 202 011,60,-      1 163 971,60,-  

Stavba č.4  Trasa B 3.část: Provozní x točna Martinov             1 450 150,- 304 531,50,-      1 754 681,50,- 

Stavba č.5  Optické připojení objektů Čtyřlístku – lokalita Hrušov 390 775,-    82 062,80,- 472 837,80,- 

Stavba č.6  Připojení objektu na ul. Plynární      79 470,-    16 688,70,-   96 158,70,- 

Stavba č.7 Bezpečnostní kamera Masarykovo nám.     84 750,-    17 797,50,- 102 547,50,- 

 

Cena celkem                  3 988 415,-               837 567,20,-     4 825 982,20,- 
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Číslo smlouvy objednatele: SD/ 

          Číslo smlouvy zhotovitele: 

Příloha č. 2 

      Počet stran: 1 

 

 

 

Seznam poddodavatelů 
 

 
 
 
 
 
 
 
V …………………. dne ………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ………………………………………. 
          

 


